

Након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке услуга управљања пројектом «ФИАТ аутомобили Србија» доо Крагујевац, у периоду од октобра 2010. године до октобра 2011. године, број 71/2010, закључује се

## УГОВОР

о вршењу услуга управљања пројектом  
«ФИАТ аутомобили Србија» доо Крагујевац  
у периоду од октобра 2010. године до октобра 2011. године,

између:

**1. МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА** - Београд, ул. Булевар краља Александра број 15, које заступа помоћник министра Мишела Николић, по овлашћењу 021-02-118/2010-02/1 од 27. септембра 2010. године, ПИБ 104986815, матични број 17693484 (у даљем тексту: **НАРУЧИЛАЦ**) и

**2. Предузећа МАСЕ d.o.o** са седиштем у Београду, ул. Булевар Михаила Пупина бр.6/22, које заступа директор Бранислав Симовић, ПИБ 104289708, матични број 20141212 (у даљем тексту: **ИЗВРШИЛАЦ**)

## ПРЕДМЕТ

### Члан 1.

Предмет уговора је Вршење услуга управљања пројектом «ФИАТ аутомобили Србија» доо Крагујевац, у периоду од октобра 2010. године до октобра 2011. године а у свему према: понуди број 0285 од 28. октобра 2010. године, заведеној код наручиоца под бројем 404-02-79-1/2010-04 од 29. октобра 2010. године и понуди датог 29. октобра 2010. године, у преговарачком поступку.

## ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ

### Члан 2.

Вредност услуге управљања пројектом из члана 1. овог уговора износи:

1. Уговорна цена: .....135.593.220,00 динара
2. ПДВ (18%): ..... 24.406.780,00 динара
3. **УКУПНО:**..... **160.000.000,00** динара

(словима: стошездесетмилионадинара)

## ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

### Члан 3.

Наручилац се обавезује да, за услуге из члана 1. овог уговора, на рачун 165-15383-68 код Нуро Алре Адриа Банк, исплати Извршиоцу средства у укупном износу од **160.000.000,00** динара.

35.

#### **Члан 4.**

Наручилац се обавезује да прати извршење уговорених обавеза Извршиоца.

### **УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

#### **Члан 5.**

Исплата извршених услуга из члана 1. овог уговора вршиће се на следећи начин:

- 20 %, односно, износ од 32.000.000,00 динара на име аванса, у року од 15 дана од дана закључења уговора, а по достављању банкарске гаранције за повраћај аванса.
- Остатак по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији сачињеним на основу степена извршених услуга у року од 15 дана од дана пријема и овере ситуације.

Извршилац испоставља привремене ситуације месечно, са стањем реализације на последњи дан у месецу.

#### **Члан 6.**

Извршилац се обавезује да обезбеди следећа средства финансијског обезбеђења и то; Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и Банкарску гаранцију за добро извршење посла:

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса и са роком важности 30 дана дуже од дана испостављања окончане ситуације, а предаје се Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора (са урачунатим ПДВ-ом) и са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, почев од дана издавања и предаје се Наручиоцу у року од 7 дана од дана закључења уговора. Ако се у току реализације уговора, на захтев Наручиоца, промене рокови за извршење уговорене обавезе, мора се продужити важност банкарске гаранције, према условима из модела уговора.

Гаранције из овог члана морају имати клаузуле „неопозива, безусловна, платива на први позив, без права на приговор“.

У случају наступања услова за продужење рока услуге која је предмет овог уговора извршилац је обавезан да продужи важност свих банкарских гаранција.

Изабрани понуђач средства финансијског обезбеђења доставља у наведеним роковима, а пре исплате аванса.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

### Члан 7.

Извршилац је дужан да управљање пројектом из члана 1. овог уговора врши стручно, у складу са одредбама овог уговора, а у свему према важећим правним и техничким прописима који дефинишу област управљања пројектом.

### Члан 8.

Извршилац посла ће, својим решењем одредити руководиоца пројекта, чланове тима за реализацију пројекта са задужењима у склопу управљања пројектом и донети решења о именовању лица која ће вршити стручни надзор у складу са Законом о планирању и изградњи.

### Члан 9.

Извршилац се обавезује да редовно и писменим путем извештава Наручиоца о свим чињеницама, активностима и евентуалним проблемима уоченим у току управљања пројектом.

Извршилац услуга је у току реализације уговора обавезан да ажурно извештава Наручиоца о свим активностима на реализацији пројекта кроз редовне месечне и кварталне извештаје, коначни извештај и специјалне извештаје.

Месечни извештај треба да представља преглед активности које се односе на период извештавања заједно са предлозима у вези са вођењем пројекта. Извештај мора да садржи јасан преглед активности.

Поред месечних извештаја Извршилац услуга је обавезан да доставља Наручиоцу и кварталне извештаје који као минимум морају да садрже следеће:

- кратак опис радова извршених у периоду извештавања,
- тренутне или очекиване потешкоће и кашњења у извођењу радова, све друге активности у вези са реализацијом уговора и последице на планиране термине, као и предлог мера које треба предузети, или планирати да би се превазишли проблеми и спречило кашњење,
- очекиване измене датума завршених критичних активности и целог пројекта,
- измене у изабраном тиму консултаната,
- прегледну табелу трошкова пројекта са приказаним уговореним количинама и ценама, тренутним стањем количина и вредности изведених радова заједно са издатим и одобреним налозима за вишак радова и непредвиђене радове, планирана окончана цена радова. Уз табелу се морају приложити и коментари у вези са позицијама које могу имати утицаја на коначну вредност радова,
- идентификовање свих нерешених проблема са предлогом за њихово решавање,
- кратак опис радова планираних за следећи период извештавања,
- графички прилози (цртежи, дијаграми, графици, фотографије, итд.).

Б.Р.

Извршилац услуга у тренутку завршетка радова мора доставити извештај о окончаним радовима који треба да садржи све релевантне податке и сумарни преглед месечних и кварталних извештаја.

Извршилац услуга је такође дужан да изврши преглед и оверу свих пројеката изведеног стања.

По потреби и по налогу Наручиоца Извршилац је дужан да припреми и специјалне извештаје ако се у току реализације за тим укаже потреба.

#### **Члан 10.**

У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење услуга из члана 1. овог уговора, а које се према важећим правним прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају од вршења обавеза преузетих овим уговором за време док виша сила траје и ниједна уговорна страна нема право на накнаду.

#### **Члан 11.**

Извршилац није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима и обиму неуговорених радова (накнадни, непредвиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе, осим хитних непредвиђених радова уз обавезно информисање Наручиоца у што краћем року.

Извршилац није у обавези да поступа по усменим налозима Наручиоца.

### **РОК**

#### **Члан 12.**

Рок вршења услуга из члана 1. овог уговора утврђује се сагласно року завршетка свих радова који је утврђен Пројектом „ФИАТ аутомобили Србија“ доо Крагујевац - октобар 2011. године.

Рокови извршења појединачних активности у склопу управљања пројектом су у складу са Динамичким планом активности који је саставни део овог уговора.

#### **Члан 13.**

У случају прекорачења рока из члана 12. став 1. овог уговора насталог искључиво кривицом извршиоца, извршилац се обавезује да за сваки дан закашњења, Наручиоцу плати 0,5 промила од укупног износа из члана 2. став 1. овог уговора, а не више од 5%. Окончана ситуација за извршене услуге се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

*SS.*

## **ПРИМОПРЕДАЈА**

### **Члан 14.**

Примопредају услуга извршиће комисија коју чине по 3 представника наручиоца и извршиоца о чему ће сачинити записник који потписују сви чланови комисије.

Извршилац по основу записника из става 1. овог члана испоставља окончану ситуацију.

## **РАСКИД УГОВОРА**

### **Члан 15.**

Наручилац има право на једностранни раскид уговора у следећим случајевима:

1. ако Извршилац касни са вршењем услуге дуже од 20 дана у односу на уговорени Динамички план активности;

2. уколико Извршилац прекине са вршењем услуга или одустане од даљег рада наручилац има право да раскине овај уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извршиоца накнаду настале штете што извршилац признаје без права приговора овог уговора као извршне исправе.

## **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 16.**

Уговорачи су сагласни да је Извршилац до дана потписивања овог уговора упознат са свим условима под којим ће вршити услуге управљања пројектом, као што су локација објекта, приступ објекту, могућност нормалног вршења услуга управљања пројектом, и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

### **Члан 17.**

Саставни део овог уговора чине:

- Понуда Извршиоца број 0285 од 28. октобра 2010. године.
- Записник о преговарачком поступку 404-02-79/2010-04 од 29.10.2010. године
- Јединствени план управљања пројектом

85.

- Динамички план активности
- Опис капацитета
- Техничка спецификација из конкурсне документације:

#### Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе позитивних законских прописа.

#### Члан 19.


Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни суд у Београду.

#### Члан 20.

Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 3 примерка.

За Извршиоца:  
ДИРЕКТОР

  
Бранислав Симовић



Наручиоца:  
ПОМОЋНИК МИНИСТРА

  
Мирошела Николић